

ADJUDICACION DIRECTA  
CONVOCATORIA No. MMM/FAISM/C/DOPM-01/2024

ACTA DE EMISIÓN DE FALLO

EN EL MUNICIPIO DE MINERAL DEL MONTE, HIDALGO., EL DÍA 20 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024, REUNIDOS LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE MINERAL DEL MONTE, HIDALGO Y LICITANTE PARTICIPANTE, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL MENCIONADO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUEBLO NUEVO AV. LAS FLORES, MINERAL DEL MONTE, HIDALGO

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 44, 45, 51 Y 52 LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE HIDALGO.

RESUELVE:


EL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE MINERAL DEL MONTE, HGO., DETERMINA LO SIGUIENTE:

**1.- R.B. CONSTRUCCIONES MATERIALES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.- SE ACEPTA SU PROPUESTA YA QUE CUMPLE LEGAL, TÉCNICA Y ECONÓMICAMENTE EN TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS.**

POR LO ANTERIOR SE SELECCIONA A **R.B. CONSTRUCCIONES MATERIALES Y SERVICIOS S.A. DE C.V** PARA EJECUTAR LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUEBLO NUEVO AV. LAS FLORES, MINERAL DEL MONTE, HIDALGO. CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA 21 DE MAYO A CONCLUIRLOS EL DÍA 19 DE JUNIO DEL 2024, POR UN IMPORTE TOTAL DE \$497,988.94 (cuatrocientos noventa y siete mil novecientos ochenta y ocho pesos 94/100 M.N.) INCLUYENDO I.V.A.

LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE SERÁ EL DÍA 20 DE MAYO DE 2024 A LAS 15:00 HRS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE MINERAL DEL MONTE, HGO.

SE HACE CONSTAR QUE, AL TÉRMINO DE LA PRESENTE REUNIÓN, SE ENTREGA UNA COPIA DE ESTA ACTA A TODOS LOS ASISTENTES, PONIÉNDOSE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS QUE NO HAYAN ASISTIDO A PARTIR DEL DÍA DE HOY EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTE MUNICIPIO PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN.



NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN, EL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA Y DE CONFORMIDAD TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE ESTUVIERON PRESENTES Y PARTICIPARON EN LA MISMA, LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE, NO INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS.

Por el Comité de Obras Pública y Servicios Relacionados con las Mismas del H. Ayuntamiento de Mineral del Monte, Hgo.,

C. ALEJANDRO SIERRA TELLO  
PRESIDENTE

LIC. GABRIEL CHAVEZ GONZALEZ  
SECRETARIO

ING. FRANCISCO J. HERNÁNDEZ GÓMEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

L.C. ANA LAURA ZACATENCO LUNA  
TESORERA

L.C. CARLOS VILLAMIL SORIA  
CONTARLORIA INTERNA

ING. AARON SALINAS HERNANDEZ  
OFICIAL MAYOR MUNICIPAL

LIC. LEIDY HERNANDEZ GARCIA  
VOCAL

MARIA DE LOURDES RODRIGUEZ NAVIA  
VOCAL