



# Presidencia Municipal

Mineral del Monte, Hgo. 2024 – 2027



## DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

### ADJUDICACIÓN DIRECTA

No. OP-AD-02-2025

### ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

En el Municipio de Mineral del Monte, Estado de Hidalgo, siendo las 15:12 horas, del día 27 de octubre de 2025, reunidos en Sala de Cabildo ubicada en Palacio Municipal S/N, Colonia Centro, Mineral Del Monte, Hidalgo, C.P. 42130; a efecto de llevar a cabo el **Acto De Presentación Y Apertura De Proposiciones Técnicas Y Económicas**, del Procedimiento mediante **Adjudicación Directa** referente a la obra **"Terminación De Pavimentación Hidráulico En Calle Acceso A La Iglesia De Santa Rosalía, Mineral Del Monte, Hidalgo"**, con la asistencia del Comité de Obra Pública, presentando por parte de la sindica justificante por ausencia, así como los Interesados participantes, mismos que firman al calce y al margen de la presente acta.

De conformidad o establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, y 28, 29, 30 y 31 de su Reglamento; el L.T. Edmundo Méndez Tejeda, Presidente del Comité, sede la palabra a la Arq. Evelyn Rodríguez Hernández, Secretaria Ejecutiva para realizar la apertura y revisión cuantitativa de la propuesta por los participantes, que contiene la Documentación Legal, Técnica y Económica, verificando que la misma cumpla con lo solicitado en las Bases de licitación y que en caso contrario será desecharada.

#### PROPIUESTA ACEPTADA:

LICITANTE	PLAZO DE EJECUCIÓN	MONTO CON I.V.A.	RESULTADO DE LA REVISIÓN CUANTITATIVA
LECORT INNOVACIÓN EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	30 DÍAS	\$ 475,342.92	SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU ANÁLISIS Y REVISIÓN DETALLADA
ADRIÁN VALERO HERNÁNDEZ	30 DÍAS	\$ 484,893.19	SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA SU ANÁLISIS Y REVISIÓN DETALLADA

#### PROPIUESTA DESECHADA:

NINGUNA

Concluida la revisión cuantitativa anterior, la convocante recibe las propuestas admitidas para su análisis cualitativo, en donde se realizará una revisión detallada a efecto de tener los elementos necesarios para determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas.



# Presidencia Municipal

Mineral del Monte, Hgo. 2024 – 2027



## DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Los servidores públicos, rubrican las propuestas recibidas, para su análisis detallado de acuerdo al artículo 43 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo.

Se hace hincapié que sin perjuicio de la aceptación de los documentos que integran la proposición ésta podrá ser desechara si se comprueba alguno de los causales establecidos en la Ley, el Reglamento y en las Bases del procedimiento.

Se comunica los participantes que el fallo de este procedimiento se dará a conocer el día 29 de octubre del año en curso a las 10:00 horas en este mismo lugar.

De conformidad con el artículo 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, se firma la presente acta; y al finalizar este acto se proporcionará a los asistentes una copia de la misma, así como también; se pondrá a disposición para efecto de su notificación, de los que no hayan asistido, un ejemplar se exhibirá en la ventanilla de Dirección de Obras Públicas ubicada en Palacio Municipal S/N, Colonia Centro, Mineral Del Monte, Hidalgo, C.P. 42130, por un término no menos a 05 días hábiles.

Sin otro asunto que tratar, se da por concluido el presente acto siendo las 15:45 horas del mismo día en que se actúa, firmando para constancia, todos y cada uno de los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo.

Presidente del Comité

Vicepresidente del Comité

L.T. Edmundo Méndez Tejeda  
Presidente Municipal Constitucional  
De Mineral del Monte, Hidalgo.

L.A. Leidy Joana Gómez Nájera  
Titular de la Tesorería

Secretaria Ejecutiva

Arq. Evelyn Rodríguez Hernández  
Titular de la Dirección de Obras Públicas

Vocal

Lic. Reyes de Jesús Acosta Jiménez  
Titular de la Oficialía Mayor

PRIMERO EL PUEBLO



# Presidencia Municipal

Mineral del Monte, Hgo. 2024 – 2027

## DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



Estado Libre y Soberano  
de Hidalgo

Vocal

L.D. Omaira Borbolla Escamilla  
Titular de la Sindicatura Municipal

Vocal

L.D. Edgar Martín Herrera Alvarez  
Titular de la Contraloría Municipal

Participante


C. Leonel Canales Islas  
Rep. LECORT INNOVACIÓN S.A DE  
C.V


Participante

C. María Auxiliadora Valencia Palafox  
Rep. ADRIAN VALERIO HERNANDEZ



PRIMERO EL PUEBLO







## Presidencia Municipal

Mineral del Monte, Hgo. 2024 - 2027



OFICIO NO. MMM/SINPR/022/2025.  
Mineral del Monte, Hidalgo, 27 de octubre de 2025.  
ASUNTO: JUSTIFICANTE.

L.A. EDMUNDO MENDEZ TEJEDA.  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA  
P R E S E N T E.

AT'N: ARQ. EVELYN RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ  
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS.  
P R E S E N T E.

Por medio del presente, quien suscribe Lic. Omaira Borbolla Escamilla, Síndica Procuradora Municipal de Mineral del Monte, Hidalgo, en mi carácter de Vocal del **Comité de Obra Pública** me permitió justificar mi inasistencia a la sesión programada para el día 27 de octubre a las 15:00 horas para la Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas, debido a asuntos de índole personal previamente agendados que imposibilitan mi presencia en dicha reunión.

En consecuencia, comunico oportunamente mi ausencia y manifiesto mi disposición a:

- Recibir el acta o resumen de los asuntos tratados en la sesión.
- Emitir, en su caso, las opiniones o validaciones procedentes por escrito o por los medios que el Comité determine.
- Dar seguimiento a los acuerdos adoptados por el Comité, en los términos que se requieran.

Sin más por el momento, agradezco su atención, quedo a sus apreciables órdenes.



Realizó: L.D. Omaira Borbolla Escamilla  
Supervisó: L.D. Omaira Borbolla Escamilla  
Autorizó: L.D. Omaira Borbolla Escamilla  
C.c.p. Expediente

PRIMERO EL PUEBLO